

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №1224/21 на выполнение строительно-монтажных работ

**Наименование объекта: Строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу"
Лакского района РД**

Местонахождение объекта: Республика Дагестан, Лакский район.

с. Кумух

« » сентября 2021г.

Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между АДМИНИСТРАЦИЕЙ МР "ЛАКСКИЙ РАЙОН", именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Администрации МР Магомедова Юсупа Гамидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «Югмонтажспецстрой», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице Алиева Гасана Гаджиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам электронного конкурса, Протокол: №ППИ1 от 24.06.2021г., ИКЗ-213052000382605200100100060004221414, источник финансирования Республиканский бюджет Республики Дагестан и местный бюджет Администрации МР «Лакский район».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1 В реализации программы водоснабжения населенных пунктов муниципального района «Лакский район» Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ в качестве Подрядчика **на строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу" Лакского района РД (далее - Объект)** в соответствии с проектной документацией и нормативно-технической документацией, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
- 1.2 Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству Объекта, указанного в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.
- 1.3 Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный в эксплуатацию, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.
- 1.4 Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией.
Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
- 1.5 Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, качество работ.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

- 2.1 Интересы Заказчика по управлению муниципальным контрактом №1224/21 представляет Меджидов Ахмед Меджидович, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по строительству Объекта, и формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.
- 2.2 Интересы Подрядчика по муниципальному контракту представляет - Алиев Гасан Гаджиевич.
- 2.3 Подрядчик при исполнении Контракта может привлекать субподрядные организации, соответствующие в случаях, предусмотренных законодательством, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.
- 2.4 Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журналах производства работ, а также в других Журналах, которые постоянно находятся на Объекте.
- 2.5 Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1 Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии Протоколом согласования контрактной цены на строительство объекта (Приложение № 1) составляет в ценах соответствующих лет исполнения контракта **226265789,00** рублей, НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

(В случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).

- 3.2 Цена контракта устанавливается на основании результатов электронного конкурса, является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, налоги, сборы другие обязательные платежи и иные расходы подрядчика, связанные с выполнением обязательств по контракту. Цена контракта не подлежит изменению, кроме изменений согласно Раздела 17 настоящего контракта.

Цена контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных Контрактом и Законом о контрактной системе.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

- 4.1 Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных распорядителем бюджетных средств в установленные сроки после принятия закона о бюджете на текущий год.
- 4.2 Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств республиканского и местного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
- 4.3 Заказчик производит авансирование Подрядчику части стоимости подрядных работ в размере 5 % от цены контракта в течение 30-дней со дня подписания контракта.
Удержание авансового платежа (в случае, если аванс установлен) производится при окончательных расчетах за выполненные и принятые объемы работ текущего года.
- 4.4 Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при окончательных расчетах за выполненные и принятые объемы работ текущего года путем вычета соответствующей суммы из платежа, причитающегося Подрядчику.
В случае расторжения контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 10 дней со дня размещения Заказчиком информации о расторжении контракта в реестре контрактов в соответствии с законодательством РФ. В случае несвоевременного возврата суммы необработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 95 Гражданского кодекса РФ.
- 4.5 Оплата выполненных работ осуществляется на основании Сметы контракта (Приложение № 8 к Контракту), которая заполняется на основании Проекта сметы контракта (Приложение №2 к Контракту) и с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт, (Подрядчиком). При этом Стороны вправе внести изменения в Смету контракта в случае необходимости изменения объемов и (или) видов отдельных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе их детализации, перераспределения стоимости отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов, в соответствии с проектной документацией и в пределах цены контракта.
- 4.6 Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств республиканского и местного бюджета в соответствии с графиком финансирования (Приложение №2А).
- 4.7 Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие расценки из сметы контракта (Приложение № 8 к контракту) за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.
- 4.8 Заказчик осуществляет оплату выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) в срок не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Окончательный расчет производится в месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт приемки работ. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контракта, в соответствии со сметой контракта в сроки и в размерах, которые установлены контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом составление сметы контракта осуществляется

в соответствии с приказом Минстроя России № 841/пр от 23.12.2019г. в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

Формирование документов о приемке товаров (Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), иные Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета, счет-фактуры) и их обмен может осуществляться Сторонами в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

Документы о приемке работ в рамках исполнения контракта, сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями.

- 4.9 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
- 4.10 Подрядчик представляет обеспечение исполнения контракта либо в виде безотзывной банковской гарантии, соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., либо внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в документации в размере 13 967 161,1 рублей.
- 4.11 В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
- 4.12 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
- 4.13 В случае установления в контракте требование об обеспечении исполнения контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
- 4.14 В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
- 4.15 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера (штрафа, пени), после предварительного направления Заказчиком в уведомительном порядке письма с расчетом сумм штрафов, пеней и указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по контракту в соответствии с п.11.6 и п.11.19 настоящего контракта.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 5.1 Календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком выполнения подрядных работ (Приложение №2 к контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.
- 5.2 Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ с указанием сроков выполнения отдельных видов работ.

После подписания дополнительного соглашения к контракту в начале каждого года (в случае, если строительство объекта рассчитано на 2 и более года) или при изменении условий контракта

Подрядчик также представляет в течение трех дней со дня его подписания Заказчику для согласования уточненный Календарный график выполнения подрядных работ на объекте с указанием сроков выполнения отдельных видов работ с учетом дополнительного соглашения к контракту. При наличии у Заказчика замечаний к данным графикам Подрядчик в течение 10 календарных дней вносит в него изменения. В случае непредставления Подрядчиком календарных графиков выполнения подрядных работ в установленные сроки Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде уведомление с предложением о прекращении работ и расторжении Контракта.

При составлении календарного графика выполнения подрядных работ, объем выполнения работ должен быть распределен в течение всего срока выполнения работ по контракту равномерно, с учетом особенностей отдельных этапов и видов работ, так чтобы отсутствовал риск невыполнения каких-либо этапов работ.

- 5.3 На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

- 6.1 На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать исполнительную документацию, необходимые для строительства сооружений и его отдельных конструктивных элементов, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
- 6.2 Подрядчик обязан представить исполнительную документацию и проекты производства работ, рецепты на приготовление цементобетонных смесей, образцы применяемых материалов и результаты их испытаний не позднее, чем за 20 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.
- 6.3 При рассмотрении и утверждении исполнительной документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией.
- При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в исполнительную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
- 6.4 Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
- 6.5 При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

- 7.1 Передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений согласно Проекту.
- 7.2 Передать Подрядчику по акту проектную и разрешительную документации согласно Приложения № 4 к Контракту.
- 7.3 Организовать технический надзор (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном нормативными документами и настоящим Контрактом.
- 7.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
- 7.5 Заказчик, в целях осуществления технического надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры на услуги по техническому надзору (строительному контролю) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
- 7.6 Представители Заказчика и инженерной организации имеют право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства;
 - производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту;
- 7.7 Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.
- При осуществлении технического надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- 7.8 Заказчик имеет право приостановить работы на объекте в случае:
- ведения работ без утвержденного и согласованного проекта производства работ;
 - ведения работ не поверенными геодезическими инструментами;

- отсутствия операционного контроля качества работ;
- осуществления лабораторного контроля неаттестованными лабораториями или его отсутствия;
- отсутствия или несвоевременного ведения исполнительной документации;
- отсутствия надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих знаков.

При наличии указанных в настоящем (7.8.) пункте обстоятельств, Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде уведомление с предложением об устранении указанных замечаний и прекращении работ с дальнейшим расторжением Контракта.

- 7.9 В случае, если обеспечение исполнения контракта представлено Подрядчиком в виде денежных средств, то эти денежные средства возвращаются Подрядчику в течение тридцати дней после подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

Сроки возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта устанавливаются в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

- 7.10 Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами за нанесение им ущерба Подрядчиком в ходе осуществления своих обязательств по контракту, в том числе, в результате некачественного исполнения обязательств.
- 7.11 В случае, если обеспечение исполнения контракта представлено Подрядчиком в виде денежных средств, то эти денежные средства возвращаются Подрядчику в течение тридцати дней после подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

- 8.1 Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.
- 8.2 Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ условиями настоящего Контракта и приложений к нему.
- 8.3 Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7 настоящего Контракта.
- Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.
- 8.4 Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ. Подрядчик обязан во время строительства объекта соблюдать нормы и инструкции по охране труда.
- 8.5 Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).
- 8.6 Подрядчик должен обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
- 8.7 Возвести в соответствии с Проектом собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
- 8.8 Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений.
- 8.9 Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо

создающих невозможность завершения работ в установленный срок. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, на русском языке по типовой форме.

Подрядчик, в соответствии с производственно-технической документацией осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

8.10 В случае, если работы выполняются в полосе отвода автомобильных дорог Подрядчик обязан разработать схемы организации дорожного движения на участках производства работ и представить их на согласование Заказчику.

8.11 В случае, если работы производятся в полосе отвода автомобильных дорог согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД России порядок ведения работ на Объекте.

8.12 Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.13 Обеспечивать содержание и сохранность строящегося сооружения с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

8.14 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.15 Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ (строительства).

8.16 Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.17 По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе в электронном виде.

8.18 Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.

8.19 Подрядчик за свой счет обеспечивает все необходимые условия для исполнения Заказчиком своих обязанностей. Устанавливает на территории строительной площадки вагончик, предназначенный для размещения поста качества и приборов лабораторного контроля, хранения контрольных образцов бетона.

8.20 Лаборатории Подрядчика должны быть аттестованы, а также иметь необходимое оборудование и штат. Заказчик вправе производить проверку выполнения подрядчиком входного и операционного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия контракта с привлечением лабораторной службы Заказчика, независимой лаборатории и независимой геодезической службы. Выполненные объемы работ будут приниматься строго при наличии заключений о качестве выполненных работ.

8.21 Производство строительно-монтажных работ необходимо осуществлять с соблюдением технологической последовательности работ с привлечением техники, машин и механизмов, предусмотренных проектной документацией и утвержденным проектом производства работ.

8.22 Подрядчику рекомендуется обеспечить наличие средств фото и видео-регистрации, доступ к сети Интернет, работу электронной почты для фиксирования запросов Заказчика и переписки с Заказчиком, а также представление соответствующих фото и видеоматериалов в электронном виде по требованию Заказчика в установленные сроки.

Обмен информацией, уведомлениями, письмами, документами может осуществляться Сторонами в электронном виде с помощью адреса электронной почты, указываемом в реквизитах контракта. Пересылаемые документы должны иметь цифровую подпись лица-отправителя.

- 8.23 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
- 8.24 При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
- 8.25 В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки работы превышает 100 000 000 (сто миллионов) руб., Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в течение десяти дней с момента заключения данного договора.
- 8.26 Всю строительную технику, работающую на объекте, рекомендуется оснастить надписями - логотипами Подрядчика.
- 8.27 Подрядчик обязан проводить фото-фиксацию этапов реализации настоящего контракта и при приемке работ представить результаты фотофиксации в составе отчетных документов.
- 8.28 Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере, составляющем 0% от цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016г. №1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» (в случае, если размер установлен 0% от цены контракта, то обязанность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций у Подрядчика отсутствует)
- 8.29 В случае, если пунктом 8.29. контракта установлено требование к Подрядчику о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 5% от цены контракта, подрядчик обязан:
- 8.29.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:
- а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
 - б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
- 8.29.2 В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в подпункте 8.30.1. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
- 8.29.3 В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
- а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
 - б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
- 8.29.4 Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

- 8.30 Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
- а) за представление документов, указанных в пунктах 2 - 4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
 - б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
- 8.31 Подрядчик имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
- 8.32 Все положения конкурсной документации, не включенные непосредственно в проект контракта и заключенный контракт, имеют юридическую силу в процессе реализации (исполнения) контракта.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1 Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2 При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

9.3 При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

9.4 Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

9.5 Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (C_i^{BP}), определяется по формуле (2):

$$C_i^{BP} = \Pi_i^{ед} \times V_i^{BP}, (2)$$

где:

$\Pi_i^{ед}$ - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

V_i^{BP} - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

9.6 Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (C^{BP}) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

$$C^{BP} = \sum_{i=1}^I C_i^{BP} (3)$$

- 9.7 В случае, если по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока действия контракта, предусмотренного при его заключении без применения штрафных санкций. При этом Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта, предусмотренное условиями контракта, в размере неисполненной его части на срок превышающий новый срок исполнения контракта не менее чем на один месяц в соответствии с Законом о контрактной системе 44-ФЗ.
- 9.7.1 Подрядчик приглашает Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа календарного месяца;
- 9.7.2 В срок до 25 числа месяца Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, расчет стоимости выполненных работ, которые Заказчик подписывает в случае, если работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего муниципального контракта, конкурсной документации и нормативных документов.
- 9.7.3 На основании подписанного акта о приемке выполненных работ в срок до 1 числа последующего месяца Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Справки, представленные позже, Заказчиком не принимаются.
- 9.8 Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.
- 9.9 В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
- 9.10 Приемка законченного строительства Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.
- 9.11 За 45 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.
- 9.12 Подрядчик передает Заказчику за 30 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту – Приложение № 5), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
- 9.13 Подрядчик за свой счет проводит диагностику законченного строительством объекта и передает отчет о проведенной диагностике Заказчику до начала приемки работ (Приложение № 5 к настоящему контракту).
- 9.14 Проводит проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
- В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
- 9.15 До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению приёмочной комиссии.
- 9.16 Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

- 10.7 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
- 10.8 Гарантийный срок (при наличии данных видов работ на объекте) устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:

Земляное полотно	8 лет
Водовод	5 лет
Кабельные сети электроснабжения	5 лет
Бактерецидная станция	5 лет
Резервуар для воды	5 лет
Ограждение территории	2 года
Покрытие и озеленение территории	1 год

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.

- 10.9 В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
- 10.10 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объеме.
- 10.11 Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления в документации и проекте контракта) в размере _____ рублей в сроки, установленные в настоящем Контракте.
Способ обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.
- 10.12 Обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления в документации и проекте контракта) может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
- 10.13 Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать установленный в настоящем разделе настоящего Контракта максимальный гарантийный срок не менее чем на один месяц, в том числе, в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
- 10.14 Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
- 10.15 Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту (если такая форма обеспечения применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания истечения максимального срока гарантийных обязательств, установленных в настоящем разделе настоящего Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
- 10.16 Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.7 Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
- 11.8 Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
- 11.9 Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
- 11.10 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафов, пеней. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пенья устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате штрафов, пеней.

Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- 11.11 Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
- 11.12 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042).
- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
 - б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
 - г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
 - д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
 - е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
 - ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
 - з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
 - и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
- 11.13 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
- 11.14 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
 - б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
- 11.15 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- 11.16 За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
- 11.17 В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
- 11.18 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- 11.19 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
- 11.20 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
- 11.21 За не предоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в течение десяти дней с момента заключения данного договора, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки работы превышает 100,00 млн.руб., с поставщика (подрядчика, исполнителя) взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
- 11.22 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера начисленных (штрафа, пени), после предварительного направления Заказчиком в уведомительном порядке письма с расчетом сумм начисленных (штрафов, пеней) и указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по контракту.

Исполнение обязательства Подрядчика по перечислению начисленных (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление начисленных (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

Банковские реквизиты для перечисления штрафных платежей

Администрация МР «Лакский район», ИНН 0520003826, КПП 052001001. Реквизиты: УФК по РД (лицевой счет 05033919940) Единый казначейский счет -40102810945370000069, Казначейский счет 03232643826320000300, БИК 018209001, Отделение - НБ Республика Дагестан //УФК по Республике Дагестан г. Махачкала. **Назначение платежа:** Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров.

- 11.23 Применение предусмотренных настоящим контрактом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. Убытки, понесенные по вине Подрядчика Заказчиком, взыскиваются с Подрядчика в полной мере сверх начисленных штрафов.
- 11.24 Если в ходе проведения проверок будут выявлены факты выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов Заказчик вправе потребовать незамедлительного исправления указанных недостатков за счет Исполнителя в оговоренный срок.

- 11.25 В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему муниципальному Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания

Банковские реквизиты для перечисления штрафных платежей

Администрация МР «Лакский район», ИНН 0520003826, КПП 052001001. Реквизиты: УФК по РД (лицевой счет 05033919940) Единый казначейский счет -40102810945370000069, Казначейский счет 03232643826320000300, БИК 018209001, Отделение - НБ Республика Дагестан //УФК по Республике Дагестан г. Махачкала. **Назначение платежа:** Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

- 11.26 Сторона освобождается от уплаты начисленных (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
- 11.27 Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности - указанные споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд РД.

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

- 12.7 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно – технических документов.
- 12.8 Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику по его запросу.
- 12.9 Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта:
- а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Проекта и условиям Контракта;
 - б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
- 12.10 Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях:
- а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ;
 - б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
- Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
- 12.11 В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

- 13.7 Заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки грунта (песка) в соответствии с Проектом.
- 13.2. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы объекта.

13.3. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

13.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

13.5. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

13.6. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно – технических документов.

13.8. Возвратные суммы от реализации материалов, деталей и оборудования, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен. Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, приходятся бухгалтерией Заказчика и реализуются Подрядчику при его согласии.

13.9. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта о приемке законченного строительства Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.7. Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком выполнения подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 суток до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.8. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.9. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

14.10. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.11. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14.12. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.7. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.8. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.9. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 16.7 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 16.8 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, пандемия, ограничительные меры, вводимые в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, изменения действующего законодательства и другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту.
- 16.9 В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 16.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
- 16.10 С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами и определения целесообразности дальнейшего продолжения строительства и принятия дополнительное соглашения с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициирования процедуры расторжения Контракта по соглашению Сторон.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

- 17.7 Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
- 17.8 Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
- 17.9 При уменьшении лимитов бюджетных обязательств заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. Изменение контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы.
- 17.10 При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.
- 17.11 В случае, если по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате штрафов, пеней предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.
- 17.12 Если в ходе реализации контракта выяснится, что категории грунтов на местности не соответствуют указанным в проектно-сметной документации, и, по мнению Заказчика, это приводит к снижению цены контракта, то в соответствии с пп. «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе по соглашению сторон производится снижение цены контракта на разницу стоимости разработки грунтов категории согласно проекта и фактической категории.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

- 18.7 Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.8 Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом №44-ФЗ о контрактной системе от 05.04.2013г.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

18.9 Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, т.е., при нарушении сроков начала работ Подрядчиком более чем на 3 календарных дня (срок начала работ считается с момента согласования Заказчиком Календарного графика выполнения подрядных работ, если иное не указано в настоящем контракте);

- если Подрядчик по мнению Заказчика выполняет работу настолько медленно относительно Календарного графика выполнения подрядных работ (нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения подрядных работ более чем на 10 календарных дней), что окончание ее к сроку становится явно невозможным. При этом Заказчик вправе потребовать возмещения убытков за срыв графика работ;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный по мнению Заказчика срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Невыполнение работы надлежащим образом означает необеспечение требуемого качества работ 1 и более раз. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или 1 и более предписание Заказчика и/или представителей Заказчика и/или инженерной организации; или 1 предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;

- при неоднократном (более 1-х раз) нарушении требований нормативно-технической, технической и проектно-сметной документации, а также нарушения ведения исполнительной документации и технологии производства работ;

- при неисполнении Подрядчиком п. п. 5.2., 7.8. настоящего контракта.

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ более чем на 10 календарных дней;

- при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

- при выявлении одного и более фактов необеспечения требуемого качества работ;

- при одном и более фактах невыполнения ежемесячных объемов работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ;

В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему муниципальному Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

18.10 Заказчик в обязательном порядке принимает решение об одностороннем расторжении контракта, если в ходе его исполнения будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

18.11 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.12 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, оплатить выполненные работы и возместить убыток Подрядчику в следующих случаях:

- Подрядчик не устраняет допущенные им недостатки в работе (п. 3 ст. 715, п. 3 ст. 723 ГК РФ)

- Подрядчик произвел дополнительные работы без согласования с заказчиком (абз.1 п.5 ст. 709 ГК РФ)

- Подрядчик выполняет работу слишком медленно (п.1 ст. 708 ГК РФ) (п.2 ст. 715 ГК РФ).

18.13 Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон в следующих случаях:

- при уменьшении или прекращении финансирования из республиканского и местного бюджета;

- при консервации объекта;

- при изменении предусмотренных Контрактом объемов работ;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

18.14 При расторжении контракта Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 19.7 Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности - указанные споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд РД.
- 19.8 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
- 19.9 Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.
- 19.10 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
- 19.11 19.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
- 19.12 После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.
- 19.13 Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
- 19.14 Срок действия муниципального контракта:
Начало – с момента подписания контракта.
Срок исполнения контракта – **30 ноября 2022г.**
Окончание действия контракта – **30 января 2024г.**
- 19.15 Настоящий Контракт составлен в электронном виде
- 19.16 Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

№	Наименование документа	Кто оформляет
1.	Протокол согласования контрактной цены – Приложение № 1	Заказчик
2.	Календарный график выполнения подрядных работ – Приложение № 2	Заказчик, Подрядчик
3.	График оплаты выполненных работ по контракту – Приложение № 2А	Заказчик, Подрядчик
4.	Ведомость основных объемов работ – Приложение № 3	Заказчик
5.	График выдачи проектной и разрешительной документации Подрядчику - Приложение № 4	Заказчик
6.	Перечень исполнительной документации, передаваемых Подрядчиком Заказчику до начала приемки - Приложение № 5	Подрядчик
7.	КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ выполняемых подрядчиком самостоятельно согласно Постановления Правительства РФ №570 от 05.05.2017г. Приложение № 7	Подрядчик
8.	Смета контракта (Проект) Приложение №8	Заказчик

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Администрация МР «Лакский район»

Юридический адрес: 368360, РД, Лакский район, с. Кумух, ул. Сурхайхана 21
ИНН 0520003826
КПП 052001001
УФК по РД (лицевой счет 05033919940)

Единый казначейский счет -40102810945370000069

Казначейский счет 03232643826320000300

БИК 018209001

Отделение - НБ Республика Дагестан //УФК по Республике Дагестан г. Махачкала.

Подрядчик: Закрытое акционерное общество «Югмонтажспецстрой»

ИНН 0541001308

КПП 057301001

Место нахождения: 367008, РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 18

р/с 40702810560320012072

к/с 30101810907020000615

БИК 040702615

Ставропольское отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик:


Ю.Г. Магомедов
М.П.



Подрядчик:


Г.Г.Алиев
М.П.



ПРОТОКОЛ

согласования контрактной цены на выполнение работ на Строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу" Лакского района РД


с. Кумух

« ____ » _____ 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Глава Администрации МР «Лакский район» **Магомедов Юсуп Гамидович** и представитель Подрядчика **Алиев Гасан Гаджиевич** удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение работ на **Строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу" Лакского района РД** в ценах соответствующих лет исполнения контракта в размере 2300000000 рублей, НДС не облагается.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик:


Ю.Г. Магомедов
М.П. 

Подрядчик:


Г.Г.Алиев
М.П. 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(представлены в формате Excel)

Заказчик:

Подрядчик:

Магомедов

Ю.Г. Магомедов

М.П.



Алиев

Г.Г.Алиев

М.П.




ГРАФИК
выдачи Заказчиком Подрядчику проектной и разрешительной документации

№ п/п	Проектная документация	Дата выдачи	Количество	Подрядная организация
1	2	3	4	5
1.	Проектная документация на Строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табаклу" Лакского района РД		2	ЗАО «ЮГМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
2.	Геодезическая разбивочная основа		1	ЗАО «ЮГМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
3.	Общий журнал и журналы на отдельные виды работ		1	ЗАО «ЮГМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
4.	Разрешение госархстройнадзора на производство строительно-монтажных работ		1	ЗАО «ЮГМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

Заказчик:

Подрядчик:


М.П. **Ю.Г. Магомедов**




М.П. **Г.Г. Алиев**



ПЕРЕЧЕНЬ
исполнительной документации,
передаваемых Подрядчиком Заказчику до начала приемки

№ п/п	Исполнительная документация	Дата передачи	Кол- во	Подрядная организация
1	2	3	4	5
1.	Документы об отводе земельных участков и разрешение органов местного самоуправления (Муниципального образования) по месту нахождения земельного участка на производство строительно-монтажных работ	в течение 10 дней после заключения контракта	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
2.	Комплекты рабочих чертежей на строительство водовода	за 30 дней до начала приемки объекта	2 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
3.	Журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров	-//-	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
4.	Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ	-//-	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
5.	Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций	-//-	2 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
6.	Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования	-//-	2 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
7.	Результаты измерений параметров, характеризующих качество строительно-монтажных работ	-//-	2 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
8.	Гарантийный паспорт объекта	-//-	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
9.	Отчет о диагностике законченного объекта	-//-	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
10.	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)	в течение 15 дней после извещения заказчиком органа государственного строительного надзора об окончании объекта	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
11.	Схема расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот	за 30 дней до начала приемки объекта	1 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
12.	Результаты фотофиксации этапов реализации	-//-	1 шт	ЗАО

	контракта			«ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»
13.	Другую документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектной документации и требованием нормативных правовых и нормативных технических актов	-//-	2 шт	ЗАО «ЮГМОНТА ЖСПЕЦСТРО Й»

Заказчик:

Подрядчик:

М.П.

Ю.Г. Магомедов



Г.Г. Алиев

Г.Г.Алиев



КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ
на строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу" Лакского района РД
выполняемых подрядчиком самостоятельно согласно Постановления Правительства РФ №570 от
05.05.2017г.

В совокупном стоимостном выражении они должны составлять не менее 25% цены контракта

Земляное полотно

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. Скальные грунты					
1	1	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы	100 м3	518,25	
2	2	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	1,943	
3	3	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	1,943	
4	4	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	1,943	
5	5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	6,669	
6	6	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	11,569	
7	7	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	14,669	
8	8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	4,044	
	9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	10514,4	
9	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	0,449	
	11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	1167,4	
10	12	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	0,321	
11	13	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	0,321	
12	14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	0,321	

13	15	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа 6	1000 м3	13,246	
14	16	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	13,246	
15	17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	13,246	
16	18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	1,558	
	19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	3427,6	
17	20	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	0,223	
18	21	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	0,223	
19	22	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	0,223	
20	23	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	14,983	
	20.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	192,906	
	20.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	801,591	
	20.3	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	320,636	
21	24	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	14,983	
	21.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	550,625	
	21.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	440,5	
22	25	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	14,983	
	22.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	505,676	
	22.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	404,541	
23	26	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	0,896	
	23.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	14,112	
	23.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,208	
	23.3	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,795	
	23.4	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	23,386	
	23.5	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,08064	
	27	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	2419,2	
24	28	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	0,179	
	24.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	2,305	
	24.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,576	

	24.3	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	3,831	
25	29	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	0,179	
	25.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,578	
	25.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,263	
26	30	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	0,179	
	26.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,021	
	26.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,417	
27	31	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6	1000 м3	1,415	
	27.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	18,218	
	27.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,703	
	27.3	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	30,281	
28	32	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	1,415	
	28.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,001	
	28.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	41,601	
29	33	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04	1000 м3	1,415	
	29.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,756	
	29.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	38,205	
РАЗДЕЛ 2. Обыкновенные грунты					
30	34	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,405	
	30.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	2,562	
	30.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,631	
	30.3	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	4,253	
31	35	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3	0,405	
	31.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,569	
	31.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,455	
32	36	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03	1000 м3	0,405	
	32.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,404	
	32.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,524	
33	37	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 3	1000 м3	2,701	
	33.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	17,084	
	33.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	70,901	
	33.3	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	28,361	
34	38	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3	2,701	
	34.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,139	
	34.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	29,711	

35	39	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03	1000 м3	2,701	
	35.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,747	
	35.2	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	46,997	
36	40	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3	1000 м3	4,341	
	36.1	Затраты труда рабочих-строителей (2:1)	чел.-ч	35,271	
	36.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	170,927	
	36.3	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,535	
	36.4	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	58,604	
	36.5	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,21705	
	41	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	5976,75	
	42	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	2488,2	
37	43	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	1000 м3	3,071	
	37.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,117	
	37.2	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,451	
	37.3	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1,843	
38	44	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-06	1000 м3	3,071	
	38.1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,123	
	38.2	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	12,898	
39	45	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3	1,536	
	39.1	Затраты труда рабочих-строителей (1:1)	чел.-ч	26,707	
	39.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,424	
	39.3	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	18,739	
	39.4	Вода	м3	153,6	

Заказчик:

Подрядчик:

Ю.Г. Магомедов

Ю.Г. Магомедов
М.П.



Г.Г. Алиев

М.П.




Приложение №8 к Контракту
№ 1224/21 от _____ 2021г.

Смета контракта
на строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу" Лакского района РД

(представлены отдельным файлом в формате Excel)

Заказчик:



Ю.Г. Магомедов

М.П.



Подрядчик:



Г.Г.Алиев

М.П.

